



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

C.a.p. 30030 Piazza San Martino, 1

Tel. 041 5196285 - Fax 041 469460

E-mail certif.: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

E-mail ufficio: lpp@comune.pianiga.ve.it

www.comune.pianiga.ve.it

P.IVA 01654230273

C.F.:90000660275

SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE PATRIMONIO E PROTEZIONE CIVILE



Prot. n.

Pianiga li 04.06.2020

Oggetto: Revoca della procedura intrapresa per indagine di mercato inerente i servizi di ingegneria con determinazione n. 133 del 23.03.2017 e approvazione avviso esplorativo di manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico professionale inerente la progettazione definitiva, esecutiva, calcolo c.a., coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, misura contabilità e redazione del certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di realizzazione nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Cazzago" di importo pari o superiore a 40,000 euro e inferiore a 100.000 euro
Rif.Pratica CNI N. 2828611

**AL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI**

Via XX Settembre, 5

00187 ROMA

Pec: segreteria@ingpec.eu

E p.c.

**AL PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI INGEGNERI
DI VENEZIA**

Pec: ordine.veneziam@ingpec.eu

In riferimento alla Vs. nota prot.n. U-nd/3899/2020 del 25/08/2020 – ns. prot.n. 10376 del 28/05/2020 – con la presente si comunica che sulla base delle Vs. indicazioni, con Avviso Pubblico prot. 10452 del 28.05.2020 è stata sospesa la Manifestazione di interesse indicata in oggetto, al fine di procedere ad un approfondimento e verifica dei parametri stabiliti dal D.M. 17.06.2016 per il calcolo del corrispettivo a base di gara.

Si allegano alla presente le risultanze delle verifiche effettuate sulla base degli appunti rilevati con la Vs. nota e da quanto stabilito dall'art. 49 della Legge Regionale del Veneto n. 27 del 07.11.2003, in merito alla redazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Si rimane in attesa di un cortese urgente riscontro, al fine di dare compimento alla procedura in corso evitando ulteriori dilazioni.

Distinti Saluti.



**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE LAVORI PUBBLICI PATRIMONIO
F.to Geom. Sandro Niero**

* Documento Informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Natura della prestazione:

Le attività professionali che saranno oggetto di conferimento dell'incarico risultano essere le seguenti:

- a) Progettazione definitiva;
- b) Progettazione esecutiva;
- c) Calcolo opere in C.A.;
- d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- e) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- f) Direzione dei Lavori;
- g) Misura e contabilità dei lavori;
- h) Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori;

Più specificamente le prestazioni professionali oggetto di successivo affidamento sono specificabili in rapporto al DM Giustizia 17 giugno 2016, come segue:

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Costo Categorie(€) <V>
	Codice		
STRUTTURE (A)	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.	147.000,00
EDILIZIA	E.11	Padiglioni provvisori per esposizioni - Costruzioni relative ad opere cimiteriali di tipo normale (colombari, ossari, loculari, edicole funerarie con caratteristiche costruttive semplici), Case parrocchiali, Oratori - Stabilimenti balneari - Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo semplice	70.000,00
IMPIANTI (A)	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice	7.000,00

Descrizione dei lavori:

La prestazione consiste in tre tipologie di intervento :

- 1) la prima interessa le opere strutturali dei nuovi loculi ed ossari nel cimitero di Cazzago;
- 2) la seconda classe di interventi riguarda opere edilizie quali rivestimenti marmorei, copertura ecc. del medesimo cimitero;
- 3) la terza prestazione riguarda la distribuzione dell'energia elettrica inerente le luci votive e l'impianto di illuminazione del nuovo manufatto.

Importo complessivo presunto del corrispettivo professionale :

CODICE	DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI	IMPORTO
STRUTTURE (A) S.03		
STRUTTURE OPERE INFRASTRUTTURALI PUNTUALI		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11,572% x G:0,95 x Q:0.180)	€.2.908,81
QbII.03	QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11,572% x G:0,95 x Q:0.010)	€. 161,60
QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11,572% x G:0,95x Q:0.040)	€. 646,40
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:147000.00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.020)	€. 323,20
QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.060)	€. 969,60
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.030)	€. 484,80
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art. 24, comma 2 lettera n), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.010)	€. 161,60
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.012)	€. 1.939,21
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.130)	€. 2.100,81
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.030)	€. 484,80
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.010)	€. 161,60
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.025)	€. 404,00
QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche (art.90, comma 7 del D.lgs. 163/2006) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.030)	€. 484,80
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.100)	€. 1.616,00
ESECUZIONE DEI LAVORI		
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione(art.148, d.P.R. 207/10) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.380)	€. 6.140,82
QcI.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. CE 1698/2005 e s.m.i.) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.020)	€. 323,20
QcI.09a	Contabilità dei lavori a misura (art.185, d.P.R. 207/10). (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.060)	€. 969,60
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010)	€. 646,41

	(V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.040)	
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/2010) (V:147.000,00 x P:11.572% x G:0,95x Q:0.250)	€. 4.040,01
Compenso al netto di spese ed oneri :		€. 24.967,27
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)		€. 6.241,82
TOTALE COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI STRUTTURE (A) S.03		€. 31.209,09
EDILIZIA – E.11		
CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT, CULTO		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
QbII.01	Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.230)	€. 2.222,90
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.010)	€. 96,65
QbII.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico (art.24, comma 2, lettera l) m) o), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.070)	€. 676,53
QbII.07	Rilievi planaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c) d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.020)	€. 193,30
QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.060)	€. 579,89
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.030)	€. 289,94
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.010)	€. 96,65
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettera a) b) c) d), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.070)	€. 676,53
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi esecutivi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.130)	€. 1.256,42
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantita' di manodopera (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.040)	€. 386,59
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma esecutivi (art. 33, comma 1, lettera l) h), d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.020)	€. 193,30
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.020)	€. 193,30
QbIII.06	Progettazione integrale coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs 163/2006) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.030)	€. 289,94
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.100)	€. 966,48
ESECUZIONE DEI LAVORI		
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.320)	€. 3.092,73
QcI.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. 1698/2005 e s.m.i.)	€. 289,94

	(V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.030)	
QcI.09a	Contabilita' dei lavori a misura: - (art.185, d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.060)	€. 579,89
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.040)	€. 386,59
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/10) (V:70.000.00 x P:14,533% x G:0.95 x Q:0.250)	€. 2.416,19
Compenso al netto di spese ed oneri :		€. 14.883,76
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)		€. 3.730,94
TOTALE COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI EDILIZIA – E.11		€. 18.604,70
IMPIANTI (A) - IA.03		
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI A SERVIZIO DELLE COSTRUZIONI ECC.		
PROGETTAZIONE DEFINITIVA		
QbII.01	Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24,comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.160)	€. 262,89
QbII.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.070)	€. 16,43
QbII.05	Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico (art.24, comma 2, lettera l) m) o), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.070)	€. 115,02
QbII.07	Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c) d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.020)	€. 32,86
QbII.09	Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.060)	€. 98,59
QbII.12	Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)	€. 49,29
QbII.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC (art.24, comma 2, lettera n), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.010)	€. 16,43
PROGETTAZIONE ESECUTIVA		
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi (art. 33, comma 1, lettera a) b) c) d), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.150)	€. 246,46
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi esecutivi (art. 36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1.15 x Q:0.050)	€. 82,15
QbIII.03	Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art. 33, comma 1, lettera f) g) i), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.050)	€. 82,15
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma esecutivi (art. 33, comma 1, lettera l) h), d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.020)	€. 32,86
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (art. 33, comma 1, lettera e) , d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)	€. 49,29
QbIII.06	Progettazione integrale coordinata – integrazione delle prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, d.lgs 163/2006) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)	€. 49,29
QbIII.07	Piano di sicurezza e coordinamento (art. 33, comma 1, lettera f) , d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.100)	€. 164,31

ESECUZIONE DEI LAVORI		
QcI.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (art.148, d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.320)	€. 525,79
QcI.02	Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (Reg. 1698/2005 e s.m.i.) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.030)	€. 49,29
QcI.09a	Contabilita' dei lavori a misura: - (art.185, d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Qi:0.045)	€. 73,94
QcI.11	Certificato di regolare esecuzione (art.237, d.P.R. 207/2010) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.040)	€. 65,72
QcI.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (art.151, d.P.R. 207/10) (V:7.000.00 x P:20,411% x G:1,15 x Q:0.250)	€. 410,77
Compenso al netto di spese ed oneri :		€. 2.423,53
Spese e oneri accessori non superiori a (25.00% del CP)		€. 605,88
TOTALE COMPENSO, SPESE E ONERI ACCESSORI IMPIANTI (A) - IA.03		€. 3.029,41
RIEPILOGO COMPENSI, SPESE E ONERI ACCESSORI (STRUTTURE – EDILIZIA - IMPIANTI)		
T O T A L E (IVA E CNPAIA ESCLUSI)		€. 52.843,20